



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
BALAI LATIHAN KERJA

Jalan Sungai Balang Bandar Buat, Padang 25231, Telp. (0751) 71906 Fax. (0751) 73949
Website : <http://www.naker.go.id>, email : padang.blki@gmail.com

13 Agustus 2021

Nomor : 2.9/1277/ KU.02.01 / VIII / 2021
Lamp. : -
Hal : Pemberitahuan Pembatalan Proses Lelang

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

di - Tempat

Berdasarkan revisi Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) 5 Balai Latihan Kerja Padang Tahun 2021, maka bersama ini kami memberitahukan bahwa lelang paket pekerjaan tersebut di bawah ini **dibatalkan** pelaksanaan lelang nya dikarenakan **Pengembalian/Pemotongan** anggaran pemerintah khususnya di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Nama Paket	:	Pekerjaan Pembangunan Aula Terbuka dan Pengawasan Pembangunan Aula Terbuka
Lokasi	:	Kota Padang
Nilai Pagu	:	Rp. 3.150.000.000,-
- Kode Unit Eselon I	:	013 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
- Kode Satuan Kerja	:	089378 Balai Latihan Kerja Padang
- Kode Lokasi	:	055 Kota Padang
- Kode Wilayah	:	08 Sumatera Barat
- Kode Program	:	026.13.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- Kode Kegiatan	:	4056 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binalatvotas
- Kode Output	:	4056.RAJ.001 Sarana dan Prasarana Bidang Pelatihan dan Produktivitas
- Kode Komponen	:	051 Gedung / Workshop yang Dibangun / Direnovasi
- Kode Akun	:	533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan

Demikian disampaikan agar diketahui, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran



Afridamon, J. S.Pd, M.M
NIP 19650919 198603 1 007

Tembusan :
Kepala Biro Umum Kementerian Ketenagakerjaan RI
selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Berita Acara Pembatalan Tender

Nomor : BA. 812/PBJ-BLK-PD/VIII/2021

Pada hari ini, **Jumat** Tanggal **Tiga Belas** Bulan **Agustus** Tahun **2021**, telah dibuat Berita Acara Pembatalan Tender untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	: 3717194
Nama Tender	: Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Aula Terbuka BLK Padang
Nilai Total HPS	: Rp 149.847.500,00 (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)
Metode Pengadaan	: Tender
Metode Evaluasi	: Kualitas dan Biaya
Dasar Peraturan	:
	1. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang pengadaan Barang/jasa Pemerintah ;
	2. Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang pedoman PBJ melalui Penyedia ;
	3. Dokumen Pemilihan No. 574/PBJ-BLK-PD/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021;
	4. Surat Pemberitahuan Pembatalan Lelang Dari Kuasa Pengguna Anggaran BLK Padang Nomor 2.9/1277/KU.02.01/VIII /2021 tanggal 13 Agustus 2021.

Dengan hasil sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat Kuasa Pengguna Anggaran BLK Padang Nomor 2.9/1277/KU.02.01/VIII /2021 tanggal 13 Agustus 2021 perihal pemberitahuan pembatalan tender di karenakan pemotongan/pengembalian Anggaran Pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan
2. Maka kami panitia pemilihan melakukan tender batal pada pekerjaan Pembangunan Aula Terbuka BLK Padang

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan Sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Ketenagakerjaan RI

Ttd

Pokja Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Aula Terbuka
TA 2021



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
BALAI LATIHAN KERJA

Jalan Sungai Balang Bandar Buat, Padang 25231, Telp. (0751) 71906 Fax. (0751) 73949
Website : <http://www.naker.go.id>, email : padang.BLK@gmail.com

Padang, 13 Agustus 2021

Nomor : 813/PBJ-BLK-PD/VIII/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Kepala UKPBJ Kemnaker RI
di
Jakarta

Perihal : Penyampaian Berita Acara Pembatalan Tender

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa Proses Pemilihan Penyedia sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Biro Umum selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan ULP Kementerian Ketenagakerjaan Nomor : 1/287/UM.02/II/2021 tanggal 19 Februari 2021, maka kami Pokja Pemilihan BLK Padang melakukan Pembatalan Tender dikarenakan adanya pemotongan Anggaran BLK Padang, paket tender (3717194) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Aula Terbuka BLK Padang, berdasarkan surat pemberitahuan pembatalan lelang dari KPA BLK Padang Nomor 2.9/1277/KU.02.01/VIII /2021 tanggal 13 Agustus 2021 dan Berita Acara Pembatalan Tender Nomor : BA.810/PBJ-BLK-PD/VIII/202.

Demikian disampaikan berita acara Pembatalan Tender ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kementerian Ketenagakerjaan RI

Ttd

Pokja Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Aula Terbuka
TA 2021

Tembusan . :
1. Arsip.

SUMMARY REPORT

Informasi Tender								
Kode Tender	3717194							
Nama Tender	Pengawasan Pembangunan Aula Terbuka							
Keterangan								
K/L/P/D	Kementerian Ketenagakerjaan							
Satuan Kerja	BLKI PADANG							
Jenis Pengadaan	Jasa Konsultansi Badan Usaha							
Metode	Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya							
Anggaran	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Sumber Dana</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>APBN</td> <td>Rp 150.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tahun	Sumber Dana	Nilai	2021	APBN	Rp 150.000.000,00
Tahun	Sumber Dana	Nilai						
2021	APBN	Rp 150.000.000,00						
Nilai Pagu Paket	Rp 150.000.000,00							
Nilai HPS Paket	Rp 149.847.500,00							
Jenis Kontrak	<table border="1"> <tr> <td>Cara Pembayaran</td> <td>Waktu Penugasan</td> </tr> </table>		Cara Pembayaran	Waktu Penugasan				
Cara Pembayaran	Waktu Penugasan							
Lokasi Pekerjaan	Jl. Sungai Balang No. 10, Kel. Bandar Buat, Kec. Lubuk Kilangan - Padang (Kota)							
Syarat Kualifikasi	<p>Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Izin Usaha</td> </tr> <tr> <td>Jenis Izin</td> <td>Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi</td> </tr> <tr> <td>SBU RE201</td> <td>Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung, yang masih berlaku</td> </tr> </table> <p>Memiliki TDP atau NIB</p> <p>Memiliki NPWP</p>		Izin Usaha		Jenis Izin	Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi	SBU RE201	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung, yang masih berlaku
Izin Usaha								
Jenis Izin	Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi							
SBU RE201	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung, yang masih berlaku							

Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) 2020

Memiliki atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa

Tidak masuk dalam Daftar Hitam

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi /kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain

Persyaratan lain sesuai Dokumen Pemilihan

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki SDM Manajerial

Jenis Keahlian	Keahlian /Spesifikasi	Pengalaman	Kemampuan Manajerial
Sesuai Dokumen Pemilihan	Sesuai Dokumen Pemilihan	Sesuai Dokumen Pemilihan	Sesuai Dokumen Pemilihan

Memiliki SDM Tenaga Ahli

Jenis Keahlian	Keahlian /Spesifikasi	Pengalaman	Kemampuan Manajerial
Sesuai Dokumen Pemilihan	Sesuai Dokumen Pemilihan	Sesuai Dokumen Pemilihan	Sesuai Dokumen Pemilihan

Memiliki SDM Tenaga Teknis

Jenis Kemampuan	Kemampuan Teknis	Pengalaman	Kemampuan Manajerial
Sesuai Dokumen Pemilihan	Sesuai Dokumen Pemilihan	Sesuai Dokumen Pemilihan	Sesuai Dokumen Pemilihan

Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan

	Nama	Spesifikasi								
	Sesuai Dokumen Pemilihan	Sesuai Dokumen Pemilihan								
Persyaratan lain sesuai Dokumen Pemilihan										
Persyaratan Kualifikasi Kemampuan Keuangan										
Persyaratan lain sesuai Dokumen Pemilihan										
Tanggal Pembuatan	04 Mei 2021 09:24 Oleh Syamsi Hari, SE., MM									
Tanggal Persetujuan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tanggal</th> <th>Di Setujui oleh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02 Juni 2021 09:19</td> <td>Irvan Ganeva, S.Ds</td> </tr> <tr> <td>02 Juni 2021 08:31</td> <td>Yanri, S.Pd, M.Kom</td> </tr> <tr> <td>02 Juni 2021 08:56</td> <td>Al Zikri Gusra</td> </tr> </tbody> </table>		Tanggal	Di Setujui oleh	02 Juni 2021 09:19	Irvan Ganeva, S.Ds	02 Juni 2021 08:31	Yanri, S.Pd, M.Kom	02 Juni 2021 08:56	Al Zikri Gusra
Tanggal	Di Setujui oleh									
02 Juni 2021 09:19	Irvan Ganeva, S.Ds									
02 Juni 2021 08:31	Yanri, S.Pd, M.Kom									
02 Juni 2021 08:56	Al Zikri Gusra									

Dokumen Kualifikasi		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
5-SDP SELEKSI JASA KONSULTANSI BADAN USAHA DOKUMEN KUALIFIKASI.pdf	02 Juni 2021 06:31	YANRI_1

Dokumen Pemilihan		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
6-SDP Seleksi Pengawasan Pembangunan Aula Terbuka BU Pagu Anggaran WP-BoQ.pdf	02 Juni 2021 06:34	YANRI_1

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Prakuilifikasi	02 Juni 2021 15:00	10 Juni 2021 16:00

Download Dokumen Kualifikasi	02 Juni 2021 15:00	10 Juni 2021 16:00
Penjelasan Dokumen Prakuualifikasi	07 Juni 2021 09:00	07 Juni 2021 10:00
Kirim Persyaratan Kualifikasi	02 Juni 2021 15:05	10 Juni 2021 16:00
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	11 Juni 2021 08:00	16 Juni 2021 21:00
Pembuktian Kualifikasi	15 Juni 2021 08:00	16 Juni 2021 21:00
Penetapan Hasil Kualifikasi	17 Juni 2021 08:00	17 Juni 2021 14:00
Pengumuman Hasil Prakuualifikasi	17 Juni 2021 14:01	17 Juni 2021 21:00
Masa Sanggah Prakuualifikasi	18 Juni 2021 08:00	24 Juni 2021 16:00
Download Dokumen Pemilihan	25 Juni 2021 08:00	02 Juli 2021 16:00
Pemberian Penjelasan	29 Juni 2021 09:00	29 Juni 2021 10:00
Upload Dokumen Penawaran	29 Juni 2021 09:01	02 Juli 2021 16:00
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis	02 Juli 2021 16:02	15 Juli 2021 21:00
Perubahan Oleh AI Zikri Gusra	02 Juli 2021 16:02	04 Juli 2021 21:00
Alasan	pokja pemilihan membutuhkan waktu untuk evaluasi administrasi dan teknis penawaran penyedia	
Perubahan Oleh AI Zikri Gusra	02 Juli 2021 16:02	11 Juli 2021 21:00
Alasan	pokja pemilihan membutuhkan waktu untuk melakukan evaluasi dan administrasi teknis penawaran penyedia	
Perubahan Oleh Yanri, S.Pd, M.Kom	02 Juli 2021 16:02	14 Juli 2021 21:00
Alasan	Pokja Pemilihan membutuhkan waktu untuk mengevaluasi penawaran administrasi dan teknis penyedia.	
Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis	16 Juli 2021 08:00	16 Juli 2021 21:00
Perubahan Oleh AI Zikri Gusra	05 Juli 2021 08:00	05 Juli 2021 21:00
Alasan	pokja pemilihan membutuhkan waktu untuk evaluasi administrasi dan teknis penawaran penyedia	

Perubahan Oleh AI Zikri Gusra	12 Juli 2021 08:00	12 Juli 2021 21:00
Alasan	pokja pemilihan membutuhkan waktu untuk melakukan evaluasi dan administrasi teknis penawaran penyedia	
Perubahan Oleh Yanri, S.Pd, M.Kom	15 Juli 2021 08:00	15 Juli 2021 21:00
Alasan	Pokja Pemilihan membutuhkan waktu untuk mengevaluasi penawaran administrasi dan teknis penyedia.	
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga	16 Juli 2021 11:54	24 Juli 2021 21:00
Perubahan Oleh AI Zikri Gusra	06 Juli 2021 08:00	08 Juli 2021 21:00
Alasan	pokja pemilihan membutuhkan waktu untuk evaluasi administrasi dan teknis penawaran penyedia	
Perubahan Oleh AI Zikri Gusra	13 Juli 2021 08:00	15 Juli 2021 21:00
Alasan	pokja pemilihan membutuhkan waktu untuk melakukan evaluasi dan administrasi teknis penawaran penyedia	
Perubahan Oleh Yanri, S.Pd, M.Kom	16 Juli 2021 08:00	18 Juli 2021 21:00
Alasan	Pokja Pemilihan membutuhkan waktu untuk mengevaluasi penawaran administrasi dan teknis penyedia.	
Perubahan Oleh Yanri, S.Pd, M.Kom	17 Juli 2021 08:00	18 Juli 2021 21:00
Alasan	Pokja pemilihan membutuhkan waktu untuk mengevaluasi penawaran penyedia	
Perubahan Oleh Yanri, S.Pd, M.Kom	16 Juli 2021 11:54	18 Juli 2021 21:00
Alasan	Pokja Pemilihan membutuhkan waktu untuk mengevaluasi Penawaran Harga calon penyedia.	
Penetapan Pemenang	26 Juli 2021 08:00	26 Juli 2021 14:00
Perubahan Oleh AI Zikri Gusra	07 Juli 2021 08:00	07 Juli 2021 14:00
Alasan	pokja pemilihan membutuhkan waktu untuk evaluasi administrasi dan teknis penawaran penyedia	
Perubahan Oleh AI Zikri Gusra	16 Juli 2021 08:00	16 Juli 2021 14:00
Alasan	pokja pemilihan membutuhkan waktu untuk melakukan evaluasi	

	dan administrasi teknis penawaran penyedia	
Perubahan Oleh Yanri, S.Pd, M.Kom	19 Juli 2021 08:00	19 Juli 2021 14:00
Alasan	Pokja Pemilihan membutuhkan waktu untuk mengevaluasi Penawaran Harga calon penyedia.	
Pengumuman Pemenang	26 Juli 2021 14:02	26 Juli 2021 18:00
Perubahan Oleh Al Zikri Gusra	07 Juli 2021 14:02	07 Juli 2021 18:00
Alasan	pokja pemilihan membutuhkan waktu untuk evaluasi administrasi dan teknis penawaran penyedia	
Perubahan Oleh Al Zikri Gusra	16 Juli 2021 14:02	16 Juli 2021 18:00
Alasan	pokja pemilihan membutuhkan waktu untuk melakukan evaluasi dan administrasi teknis penawaran penyedia	
Perubahan Oleh Yanri, S.Pd, M.Kom	19 Juli 2021 14:02	19 Juli 2021 18:00
Alasan	Pokja Pemilihan membutuhkan waktu untuk mengevaluasi Penawaran Harga calon penyedia.	
Masa Sanggah	27 Juli 2021 08:00	02 Agustus 2021 16:00
Perubahan Oleh Al Zikri Gusra	08 Juli 2021 08:00	14 Juli 2021 16:00
Alasan	pokja pemilihan membutuhkan waktu untuk evaluasi administrasi dan teknis penawaran penyedia	
Perubahan Oleh Al Zikri Gusra	17 Juli 2021 08:00	23 Juli 2021 16:00
Alasan	pokja pemilihan membutuhkan waktu untuk melakukan evaluasi dan administrasi teknis penawaran penyedia	
Perubahan Oleh Yanri, S.Pd, M.Kom	20 Juli 2021 08:00	26 Juli 2021 16:00
Alasan	Pokja Pemilihan membutuhkan waktu untuk mengevaluasi Penawaran Harga calon penyedia.	
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	09 Agustus 2021 08:00	09 Agustus 2021 18:00
Perubahan Oleh Al Zikri Gusra	15 Juli 2021 08:00	16 Juli 2021 16:00
Alasan	pokja pemilihan membutuhkan waktu untuk evaluasi administrasi dan teknis penawaran penyedia	

Perubahan Oleh AI Zikri Gusra	26 Juli 2021 08:00	28 Juli 2021 16:00
Alasan	pokja pemilihan membutuhkan waktu untuk melakukan evaluasi dan administrasi teknis penawaran penyedia	
Perubahan Oleh Yanri, S.Pd, M.Kom	27 Juli 2021 08:00	29 Juli 2021 16:00
Alasan	Pokja Pemilihan membutuhkan waktu untuk mengevaluasi Penawaran Harga calon penyedia.	
Perubahan Oleh AI Zikri Gusra	03 Agustus 2021 08:00	03 Agustus 2021 18:00
Alasan	panitia pemilihan menunggu kepastian pemotongan anggaran oleh kementerian ketenagakerjaan	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	09 Agustus 2021 08:00	16 Agustus 2021 21:00
Perubahan Oleh AI Zikri Gusra	19 Juli 2021 08:00	20 Juli 2021 21:00
Alasan	pokja pemilihan membutuhkan waktu untuk evaluasi administrasi dan teknis penawaran penyedia	
Perubahan Oleh Yanri, S.Pd, M.Kom	30 Juli 2021 08:00	02 Agustus 2021 21:00
Alasan	Pokja Pemilihan membutuhkan waktu untuk mengevaluasi Penawaran Harga calon penyedia.	
Perubahan Oleh AI Zikri Gusra	04 Agustus 2021 08:00	06 Agustus 2021 21:00
Alasan	panitia pemilihan menunggu kepastian pemotongan anggaran dari kementerian ketenagakerjaan	
Penandatanganan Kontrak	16 Agustus 2021 08:00	16 Agustus 2021 16:00
Perubahan Oleh AI Zikri Gusra	21 Juli 2021 08:00	30 Juli 2021 16:00
Alasan	pokja pemilihan membutuhkan waktu untuk evaluasi administrasi dan teknis penawaran penyedia	
Perubahan Oleh Yanri, S.Pd, M.Kom	03 Agustus 2021 08:00	09 Agustus 2021 16:00
Alasan	Pokja Pemilihan membutuhkan waktu untuk mengevaluasi Penawaran Harga calon penyedia.	
Perubahan Oleh AI Zikri Gusra	09 Agustus 2021 08:00	13 Agustus 2021 16:00
Alasan	panitia pemilihan menunggu kepastian pemotongan anggaran dari kementerian ketenagakerjaan	

Pokja Pemilihan	
Nama Pokja Pemilihan	Pokja Pengawasan Pembangunan Aula Terbuka
No. SK	287/UM.02/II/2021
Nama	NIP
Irvan Ganeva, S.Ds	198604302011011011
Zaparuddin, SE	198009182009121002
Luthfi Firdaus., S.E, M.M	197904302011011012
Yanri, S.Pd, M.Kom	197101171998031003
Al Zikri Gusra	199211182015031002

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
CV. GARIS BUMI CONSULTANT	02 Juni 2021 17:53
PT.Geocipta Bumi Mandiri	03 Juni 2021 10:04
CV. DODO PROPERTY	03 Juni 2021 10:41
CV. RESTU GRAHA CIPTA	03 Juni 2021 11:12
CV.MULTY DESEKO	03 Juni 2021 16:16
CV.2R KONSULTAN	03 Juni 2021 18:07
PT. BUMI MADANI	04 Juni 2021 08:36
PT.AZEVEDOPRATAMA CONSULTANTS	04 Juni 2021 14:00
CV. FATEK ENGINEERING CONSULTANT	03 Juni 2021 22:51
PT. PARADHIGUNA DWIPANTARA LOKA	06 Juni 2021 19:59
CV. SYIRKAH UTAMA	06 Juni 2021 22:30
CV.KARYA JOHAR KONSULTAN	08 Juni 2021 21:53

CV. JAYA PERMAI CONSULTANT	09 Juni 2021 07:14
PT. Astadipati Duta Harindo	09 Juni 2021 21:29
PT. MULTI MITRA SERASI CONSULTANT	09 Juni 2021 15:40
PT AFIZA BILLIMKO KONSULTAN	03 Juni 2021 10:54
CV. ALIYAN FAZZA CONSULTANT	03 Juni 2021 14:47
CV. INTIKARYA TIGAMITRA	03 Juni 2021 14:07
CV. ARTISTIK ENGINEERING CONSULTANT	03 Juni 2021 16:44
CV. SCALA MANDIRI PRATAMA	03 Juni 2021 10:14
PT. Esya Megah Perkasa	02 Juni 2021 21:06
PT. SYNPRO ENGINEERING CONSULTANT	03 Juni 2021 09:14

Penjelasan Prakuualifikasi

Pertanyaan Peserta

Uraian	Tanggal	Pengirim
--------	---------	----------

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
--------	---------	----------

Penjelasan Tender

Pertanyaan Peserta

Uraian	Tanggal	Pengirim
Yth Bapak/Ibu Pokja Untuk sistem pengadaan yang dipakai kualitas dan biaya atau pagu anggaran? Mohon penjelasannya?	29 Juni 2021 09:26	CV. INTIKARYA TIGAMITRA
Kepada Yth Panitia Pokja	29 Juni 2021	

Pada Tenaga Pendukung Bagian Inspector/ Pengawas Lapangan, dgn kualifikasi D3/S1 Arsitek/Sipil dgn memiliki SKT Pengawas Bangunan Gedung, yg ingin kami tanyakan apakah kepemilikan SKT tsb bisa di ganti dengan SKA sesuai dgn bidang pekerjaan / SKA bangunan gedung?	09:29	PT AFIZA BILLIMKO KONSULTAN
Terima Kasih atas perhatiannya		

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
Pagu anggaran	29 Juni 2021 09:49	Pokja Pengawasan Pembangunan Aula Terbuka
sesuai dokumen pemilihan	29 Juni 2021 09:49	Pokja Pengawasan Pembangunan Aula Terbuka

Penawaran

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
PT AFIZA BILLIMKO KONSULTAN	{88631194}-{3717194}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	02 Juli 2021 13:29	e1c779f85c41cc1628c6384aff22d3b9
PT AFIZA BILLIMKO KONSULTAN	{88631194}-{3717194}-{harga}.rhs	02 Juli 2021 13:32	8e313859bb2451df00ab2388edf77386
CV. INTIKARYA TIGAMITRA	{88649194}-{3717194}-{harga}.rhs	02 Juli 2021 04:11	6709133d02c2fd6347f3ebeb527893e1
CV. INTIKARYA TIGAMITRA	{88649194}-{3717194}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	02 Juli 2021 04:35	bc333b47bb0dd98e6b1a626c59d9ac3d
CV. ARTISTIK ENGINEERING CONSULTANT	{88653194}-{3717194}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	30 Juni 2021 13:01	e1f0493ad5533a79c74fc72393045e22
CV. ARTISTIK ENGINEERING CONSULTANT	{88653194}-{3717194}-{harga}.rhs	30 Juni 2021 13:05	a8fe6c5b02554b5291c830ece2204c99
CV. SCALA MANDIRI	{88625194}-{3717194}-	02 Juli	737b27c3c2d495294b95544cc39f51ae

PRATAMA	{administrasi-dan-teknis}. rhs	2021 03: 07	
CV. SCALA MANDIRI PRATAMA	{88625194}-{3717194}- {harga}.rhs	02 Juli 2021 03: 30	b0e32687791429c6a6889c37a750399c
PT. Esya Megah Perkasa	{88597194}-{3717194}- {administrasi-dan-teknis}. rhs	30 Juni 2021 17: 10	54c7876a7703c85ac810337d968d0236
PT. Esya Megah Perkasa	{88597194}-{3717194}- {harga}.rhs	30 Juni 2021 17: 13	3b4823f802801cf0d3d249ebd5513e8f
PT. SYNRA ENGINEERING CONSULTANT	{88621194}-{3717194}- {administrasi-dan-teknis}. rhs	01 Juli 2021 11: 59	57a5327733383d04a94ed40d1dc4fc64
PT. SYNRA ENGINEERING CONSULTANT	{88621194}-{3717194}- {harga}.rhs	01 Juli 2021 12: 08	c9e107be76b25bab3f6cd8bb62651036

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. Esya Megah Perkasa	Lulus	
PT. SYNRA ENGINEERING CONSULTANT	Lulus	
CV. SCALA MANDIRI PRATAMA	Lulus	
PT AFIZA BILLIMKO KONSULTAN	Lulus	
CV. INTIKARYA TIGAMITRA	Lulus	
CV. ALIYAN FAZZA CONSULTANT	Tidak Lulus	Skor dibawah ambang batas (<65)
CV. ARTISTIK ENGINEERING CONSULTANT	Lulus	
CV. FATEK ENGINEERING CONSULTANT	Tidak Lulus	Tidak masuk dalam calon daftar pendek

CV.KARYA JOHAR KONSULTAN	Lulus	
PT. MULTI MITRA SERASI CONSULTANT	Tidak Lulus	Tidak masuk dalam calon daftar pendek

Pembuktian Kualifikasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. Esya Megah Perkasa	Lulus	
PT. SYNPRO ENGINEERING CONSULTANT	Lulus	
CV. SCALA MANDIRI PRATAMA	Lulus	
PT AFIZA BILLIMKO KONSULTAN	Lulus	
CV. INTIKARYA TIGAMITRA	Lulus	
CV. ARTISTIK ENGINEERING CONSULTANT	Lulus	
CV.KARYA JOHAR KONSULTAN	Tidak Lulus	tidak hadir dalam pembuktian

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. Esya Megah Perkasa	Lulus	
PT. SYNPRO ENGINEERING CONSULTANT	Lulus	
CV. SCALA MANDIRI PRATAMA	Lulus	
PT AFIZA BILLIMKO KONSULTAN	Lulus	
CV. INTIKARYA TIGAMITRA	Lulus	
CV. ALIYAN FAZZA CONSULTANT	-	
CV. ARTISTIK ENGINEERING CONSULTANT	Lulus	
CV. FATEK ENGINEERING CONSULTANT	-	
CV.KARYA JOHAR KONSULTAN	-	

PT. MULTI MITRA SERASI CONSULTANT	-			
Evaluasi Teknis ke-1				
Peserta	Lulus	Uraian		
PT. Esya Megah Perkasa	Lulus			
PT. SYNPRO ENGINEERING CONSULTANT	Lulus			
CV. SCALA MANDIRI PRATAMA	Lulus			
PT AFIZA BILLIMKO KONSULTAN	Lulus			
CV. INTIKARYA TIGAMITRA	Lulus			
CV. ARTISTIK ENGINEERING CONSULTANT	Lulus			
Evaluasi Harga ke-1				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi /Negosiasi	Lulus	Uraian
PT. Esya Megah Perkasa	Rp 120.098.000,00	Rp 120.098.000,00	Lulus	
PT. SYNPRO ENGINEERING CONSULTANT	Rp 148.060.000,00	Rp 148.060.000,00	Lulus	
CV. SCALA MANDIRI PRATAMA	Rp 145.277.000,00	Rp 145.277.000,00	Lulus	
PT AFIZA BILLIMKO KONSULTAN	Rp 140.300.600,00	Rp 140.300.600,00	Lulus	
CV. INTIKARYA TIGAMITRA	Rp 138.608.250,00	Rp 138.608.250,00	Lulus	
CV. ARTISTIK ENGINEERING CONSULTANT	Rp 146.855.500,00	Rp 146.855.500,00	Lulus	
Klarifikasi Teknis Dan Biaya				
Peserta	Harga Negosiasi	Lulus		
PT. Esya Megah Perkasa	Rp 120.098.000,00	Tidak Lulus		
PT. SYNPRO ENGINEERING CONSULTANT	Rp 148.060.000,00	Tidak Lulus		

CV. SCALA MANDIRI PRATAMA	Rp 145.277.000,00	Tidak Lulus
PT AFIZA BILLIMKO KONSULTAN	Rp 140.300.600,00	Tidak Lulus
CV. INTIKARYA TIGAMITRA	Rp 138.608.250,00	Lulus
CV. ARTISTIK ENGINEERING CONSULTANT	Rp 146.855.500,00	Tidak Lulus

Pengumuman Pemenang

Peserta	Pemenang
CV. INTIKARYA TIGAMITRA	1 (Pemenang)
CV. ARTISTIK ENGINEERING CONSULTANT	2
PT. Esya Megah Perkasa	3
PT AFIZA BILLIMKO KONSULTAN	4
PT. SYNRA ENGINEERING CONSULTANT	5
CV. SCALA MANDIRI PRATAMA	6

Sanggahan Prakualifikasi

Sanggahan	Pengirim
-----------	----------

Sanggahan

Sanggahan	Pengirim
-----------	----------