URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

REVITALISASI JALAN KELILING SEKSI BELAKANG BPVP SIDOARJO

Nama Pekerjaan
Lokasi Pekerjaan

Nilai Total HPS

Sumber Dana

Lingkup Pekerjaan

TAHUN 2024

: Revitalisasi Jalan Keliling Seksi Belakang BPVP Sidoarjo
: Perencanaan Revitalisasi Jalan Keliling Seksi Belakang yang

beralamat JI. Raya Kebaron No. 1 Tulangan, Sidoarjo, Kabupaten
Sidoarjo.

: Rp. 4.098.972.000,-

(Empat Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus
Tujuh Puluh Dua Rupiah)

. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pelatihan Vokasi

dan Produktivitas Sidoarjo Nomor : DIPA-026.13.2.050302/2024
Tanggal 24 November 2023.

: Ruang lingkup pelaksanaan pekerjaan konstruksi akan

dilaksanakan oleh kontraktor Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
untuk Kegiatan Penyelesaian Revitalisasi Jalan Keliling Seksi
BelakangTahun Anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018,
antara lain meliputi :
» Pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima

pertama (Provisional Hand Over) pekerjaan yang meliputi :

o Pekerjaan Persiapan

o Pekerjaan Tanah

e Pekerjaan Drainase - Jalan

e Pekerjaan Drainase - Embung

o Pekerjaan Perkerasan Berbutir

o Pekerjaan Perkerasan Aspal

e Pekerjaan Paving (Pedestrian Saluran Jalan Dan Embung)

o Pekerjaan Lampu Penerangan Jalan

e Pekerjaan Pengecatan

e Pekerjaan Pemindahan Pos Pantau (Pos Satpam)

» Pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai

dengan serah terima akhir (Final Hand Over) pekerjaan.



6. Jangka Waktu Pekerjaan : Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi
Pembangunan Ruang Teori BPVP Sidoarjo adalah 135 (seratus
tiga puluh lima) hari kalender dan jangka waktu pemeliharaan
selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Serah
Terima Tahap Pertama (PHO).

7. Output Pekerjaan : Output atau hasil pekerjaan ini adalah :

» Keluaran yang diharapkan adalah Revitalisasi Jalan Keliling
Seksi Belakang BPVP Sidoarjo yang sesuai dengan hasil
perencanaan yang telah ditetapkan baik bentuk dan material
yang digunakan serta tepat waktu dalam penyelesaian
pekerjaan.

» Membuat Soft Drawing, As-Built Drawing serta Laporan Berkala
baik Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan yang dilengkapi
dengan Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan serta dilengkapi

dengan Back-up Data Hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan.

8. Produk Dalam Negeri : Semua kegiatan berdasarkan Spesifikasi Teknis ini harus dilakukan
di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan

lain, dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.



