



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
BALAI LATIHAN KERJA

Jalan Sungai Balang Bandar Buat, Padang 25231, Telp. (0751) 71906 Fax. (0751) 73949
Website : <http://www.naker.go.id>, email : padang.blki@gmail.com

13 Agustus 2021

Nomor : 2.9/1277/ KU.02.01 / VIII / 2021
Lamp. : -
Hal : Pemberitahuan Pembatalan Proses Lelang

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

di - Tempat

Berdasarkan revisi Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) 5 Balai Latihan Kerja Padang Tahun 2021, maka bersama ini kami memberitahukan bahwa lelang paket pekerjaan tersebut di bawah ini **dibatalkan** pelaksanaan lelang nya dikarenakan **Pengembalian/Pemotongan** anggaran pemerintah khususnya di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

| | | |
|----------------------|---|---|
| Nama Paket | : | Pekerjaan Pembangunan Aula Terbuka dan Pengawasan Pembangunan Aula Terbuka |
| Lokasi | : | Kota Padang |
| Nilai Pagu | : | Rp. 3.150.000.000,- |
| - Kode Unit Eselon I | : | 013 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas |
| - Kode Satuan Kerja | : | 089378 Balai Latihan Kerja Padang |
| - Kode Lokasi | : | 055 Kota Padang |
| - Kode Wilayah | : | 08 Sumatera Barat |
| - Kode Program | : | 026.13.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi |
| - Kode Kegiatan | : | 4056 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binalatvotas |
| - Kode Output | : | 4056.RAJ.001 Sarana dan Prasarana Bidang Pelatihan dan Produktivitas |
| - Kode Komponen | : | 051 Gedung / Workshop yang Dibangun / Direnovasi |
| - Kode Akun | : | 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan |

Demikian disampaikan agar diketahui, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran

Afridamon, J. S.Pd, M.M
NIP 19650919 198603 1 007

Tembusan :
Kepala Biro Umum Kementerian Ketenagakerjaan RI
selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Berita Acara Pembatalan Tender

Nomor : BA.810/PBJ-BLK-PD/VIII/2021

Pada hari ini, **Jumat** Tanggal **Tiga Belas** Bulan **Agustus** Tahun **2021**, telah dibuat Berita Acara Pembatalan Tender untuk paket pekerjaan:

| | |
|------------------|--|
| Kode Tender | : 3735194 |
| Nama Tender | : Pekerjaan Pembangunan Aula Terbuka BLK Padang |
| Nilai Total HPS | : Rp 2.999.200.745,17 (Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima koma Tujuh Belas Rupiah) |
| Metode Pengadaan | : Tender |
| Metode Evaluasi | : Harga Terendah Sistem Gugur |
| Dasar Peraturan | : |
| | 1. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang pengadaan Barang/jasa Pemerintah ; |
| | 2. Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang pedoman PBJ melalui Penyedia ; |
| | 3. Dokumen Pemilihan No. 574/PBJ-BLK-PD/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021; |
| | 4. Surat Pemberitahuan Pembatalan Lelang Dari Kuasa Pengguna Anggaran BLK Padang Nomor 2.9/1277/KU.02.01/VIII /2021 tanggal 13 Agustus 2021 |

Dengan hasil sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat Kuasa Pengguna Anggaran BLK Padang Nomor 2.9/1277/KU.02.01/VIII /2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang pembatalan tender di karenakan pemotongan/pengembalian Anggaran Pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan
2. Maka kami panitia pemilihan melakukan tender batal pada pekerjaan Pembangunan Aula Terbuka BLK Padang

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan Sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Ketenagakerjaan RI

Ttd

Pokja Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Aula Terbuka
TA 2021



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
BALAI LATIHAN KERJA

Jalan Sungai Balang Bandar Buat, Padang 25231, Telp. (0751) 71906 Fax. (0751) 73949
Website : <http://www.naker.go.id>, email : padang.BLK@gmail.com

Padang, 13 Agustus 2021

Nomor : 811/PBJ-BLK-PD/VIII/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Kepala UKPBJ Kemnaker RI
di
Jakarta

Perihal : Penyampaian Berita Acara Pembatalan Tender

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa Proses Pemilihan Penyedia sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Biro Umum selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan ULP Kementerian Ketenagakerjaan Nomor : 1/955/UM.02/V/2021 tanggal 11 Mei 2021, maka kami Pokja Pemilihan BLK Padang melakukan Pembatalan Tender dikarenakan adanya pemotongan Anggaran BLK Padang, paket tender (3735194) Pekerjaan Pembangunan Aula Terbuka BLK Padang, berdasarkan surat pemberitahuan pembatalan lelang dari KPA BLK Padang Nomor 2.9/1277/KU.02.01/VIII /2021 tanggal 13 Agustus 2021 dan Berita Acara Pembatalan Tender Nomor : BA.810/PBJ-BLK-PD/VIII/2021.

Demikian disampaikan berita acara Pembatalan Tender ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kementerian Ketenagakerjaan RI

Ttd

Pokja Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Aula Terbuka
TA 2021

Tembusan . :
1. Arsip.

SUMMARY REPORT

| Informasi Tender | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------------|-----------------|--------------|------------|---|-------|--|-------|--------------------|
| Kode Tender | 3735194 | | | | | | | | | |
| Nama Tender | Pekerjaan Pembangunan Aula Terbuka BLK Padang TA 2021 | | | | | | | | | |
| Keterangan | | | | | | | | | | |
| K/L/P/D | Kementerian Ketenagakerjaan | | | | | | | | | |
| Satuan Kerja | BLKI PADANG | | | | | | | | | |
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | | | | | | | | | |
| Metode | Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | | | | | | | | | |
| Anggaran | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Sumber Dana</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>APBN</td> <td>Rp 3.000.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table> | | Tahun | Sumber Dana | Nilai | 2021 | APBN | Rp 3.000.000.000,00 | | |
| Tahun | Sumber Dana | Nilai | | | | | | | | |
| 2021 | APBN | Rp 3.000.000.000,00 | | | | | | | | |
| Nilai Pagu Paket | Rp 3.000.000.000,00 | | | | | | | | | |
| Nilai HPS Paket | Rp 2.999.200.745,17 | | | | | | | | | |
| Jenis Kontrak | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cara Pembayaran</th> <th>Harga Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | Cara Pembayaran | Harga Satuan | | | | | | |
| Cara Pembayaran | Harga Satuan | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Kualifikasi Usaha | Perusahaan Kecil | | | | | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | Jl. Sungai Balang No. 10, Kel. Bandar Buat, Kec. Lubuk Kilangan - Padang (Kota) | | | | | | | | | |
| Syarat Kualifikasi | <p>Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Izin Usaha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jenis Izin</td> <td>Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi</td> </tr> <tr> <td>SP011</td> <td>Pekerjaan Baja dan Pemasangannya, termasuk pengelasan yang masih berlaku</td> </tr> <tr> <td>SIUJK</td> <td>yang masih berlaku</td> </tr> </tbody> </table> | | Izin Usaha | | Jenis Izin | Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi | SP011 | Pekerjaan Baja dan Pemasangannya, termasuk pengelasan yang masih berlaku | SIUJK | yang masih berlaku |
| Izin Usaha | | | | | | | | | | |
| Jenis Izin | Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi | | | | | | | | | |
| SP011 | Pekerjaan Baja dan Pemasangannya, termasuk pengelasan yang masih berlaku | | | | | | | | | |
| SIUJK | yang masih berlaku | | | | | | | | | |

IUJK

Memiliki TDP atau NIB

Memiliki NPWP

Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
2020

Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa

Tidak masuk dalam Daftar Hitam

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi /kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain

Pernyataan penyedia tidak akan menuntut jika anggaran berkurang atau di tiadakan dikarenakan kebijakan Refocusing pemerintah mulai proses tender hingga pelaksanaan berkontrak

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki Pengalaman Pekerjaan
pengalaman paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk subkontrak.

Memiliki SDM Tenaga Ahli

| Jenis Keahlian | Keahlian /Spesifikasi | Pengalaman | Kemampuan Manajerial |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| sesuai dokumen pemilihan | sesuai dokumen pemilihan | sesuai dokumen pemilihan | sesuai dokumen pemilihan |

Memiliki SDM Tenaga Teknis

| Jenis Kemampuan | Kemampuan Teknis | Pengalaman | Kemampuan Manajerial |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| sesuai dokumen pemilihan | sesuai dokumen pemilihan | sesuai dokumen pemilihan | sesuai dokumen pemilihan |

| | Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama</th> <th>Spesifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>sesuai dokumen pemilihan</td> <td>sesuai dokumen pemilihan</td> </tr> </tbody> </table> | Nama | Spesifikasi | sesuai dokumen pemilihan | sesuai dokumen pemilihan | | | | | | | | |
| Nama | Spesifikasi | | | | | | | | | | | | |
| sesuai dokumen pemilihan | sesuai dokumen pemilihan | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Persyaratan Kualifikasi Kemampuan Keuangan</p> <hr/> <p>SKN/SKP sesuai yang tercantum pada dokumen pemilihan</p> | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Pembuatan | 11 Mei 2021 13:29 Oleh Syamsi Hari, SE., MM | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Persetujuan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tanggal</th> <th>Di Setujui oleh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23 Juli 2021 11:12</td> <td>Irvan Ganeva, S.Ds</td> </tr> <tr> <td>23 Juli 2021 11:20</td> <td>Zaparuddin, SE</td> </tr> <tr> <td>23 Juli 2021 11:15</td> <td>Luthfi Firdaus., S.E, M.M</td> </tr> <tr> <td>23 Juli 2021 10:25</td> <td>Yanri, S.Pd, M.Kom</td> </tr> <tr> <td>23 Juli 2021 10:27</td> <td>Al Zikri Gusra</td> </tr> </tbody> </table> | Tanggal | Di Setujui oleh | 23 Juli 2021 11:12 | Irvan Ganeva, S.Ds | 23 Juli 2021 11:20 | Zaparuddin, SE | 23 Juli 2021 11:15 | Luthfi Firdaus., S.E, M.M | 23 Juli 2021 10:25 | Yanri, S.Pd, M.Kom | 23 Juli 2021 10:27 | Al Zikri Gusra |
| Tanggal | Di Setujui oleh | | | | | | | | | | | | |
| 23 Juli 2021 11:12 | Irvan Ganeva, S.Ds | | | | | | | | | | | | |
| 23 Juli 2021 11:20 | Zaparuddin, SE | | | | | | | | | | | | |
| 23 Juli 2021 11:15 | Luthfi Firdaus., S.E, M.M | | | | | | | | | | | | |
| 23 Juli 2021 10:25 | Yanri, S.Pd, M.Kom | | | | | | | | | | | | |
| 23 Juli 2021 10:27 | Al Zikri Gusra | | | | | | | | | | | | |

| Dokumen Pemilihan | | |
|------------------------------|--------------------|----------|
| Nama Dokumen | Tanggal Upload | Pengirim |
| Mdp-BoQ-Rks aula terbuka.pdf | 23 Juli 2021 08:32 | ALZIKRI |
| Mdp-BoQ-Rks aula terbuka.pdf | 23 Juli 2021 08:38 | ALZIKRI |
| Mdp-BoQ-Rks aula terbuka.pdf | 23 Juli 2021 10:14 | ALZIKRI |

| Jadwal | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Tahapan | Mulai | Akhir |
| Pengumuman Pascakualifikasi | 23 Juli 2021 14:00 | 30 Juli 2021 16:00 |

| | | |
|---|--|-----------------------|
| Download Dokumen Pemilihan | 23 Juli 2021 14:30 | 30 Juli 2021 15:00 |
| Pemberian Penjelasan | 28 Juli 2021 09:00 | 28 Juli 2021 10:00 |
| Upload Dokumen Penawaran | 28 Juli 2021 10:05 | 28 Juli 2021 11:50 |
| Perubahan Oleh Al Zikri Gusra | 28 Juli 2021 10:05 | 30 Juli 2021 16:00 |
| Alasan | pokja pemilihan menunggu kepastian refocusing anggaran kementerian ketenagakerjaan | |
| Pembukaan Dokumen Penawaran | 30 Juli 2021 16:05 | 02 Agustus 2021 16:00 |
| Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | 02 Agustus 2021 08:00 | 09 Agustus 2021 16:00 |
| Pembuktian Kualifikasi | 09 Agustus 2021 08:00 | 11 Agustus 2021 14:30 |
| Penetapan Pemenang | 11 Agustus 2021 14:35 | 11 Agustus 2021 15:00 |
| Pengumuman Pemenang | 11 Agustus 2021 15:01 | 11 Agustus 2021 17:00 |
| Masa Sanggah | 12 Agustus 2021 08:00 | 18 Agustus 2021 10:00 |
| Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa | 18 Agustus 2021 13:00 | 23 Agustus 2021 12:00 |
| Penandatanganan Kontrak | 23 Agustus 2021 13:00 | 27 Agustus 2021 16:00 |

| Pokja Pemilihan | |
|---------------------------|---|
| Nama Pokja Pemilihan | Pokja Pekerjaan Pembangunan Aula Terbuka BLK Padang TA 2021 |
| No. SK | 1/955/UM.02/V/2021 |
| Nama | NIP |
| Irvan Ganeva, S.Ds | 198604302011011011 |
| Zaparuddin, SE | 198009182009121002 |
| Luthfi Firdaus., S.E, M.M | 197904302011011012 |
| Yanri, S.Pd, M.Kom | 197101171998031003 |
| Al Zikri Gusra | 199211182015031002 |

Peserta

| Peserta | Tanggal Daftar |
|---------------------------|-----------------------|
| PT. YONES SATIYA WACANA | 28 Juli 2021 23:07 |
| CV. RATUMAS TEKNIKINDO | 29 Juli 2021 06:50 |
| PT. KRIDA MEKAR SEJATI | 29 Juli 2021 07:53 |
| BANCA SEMESTA HARAPAN | 23 Juli 2021 14:11 |
| CV. IMADHA KARYA | 23 Juli 2021 14:14 |
| CV. VANDAWA PUTRA MANDIRI | 23 Juli 2021 14:34 |
| CV. BETA JAYA | 23 Juli 2021 14:47 |
| CV. Tupa Jaya Tama | 23 Juli 2021 15:07 |
| cv. ghaitsa abadi | 23 Juli 2021 15:14 |
| RESTOEMI. CV | 23 Juli 2021 18:09 |
| CV. HUDIKA BAROKAH | 23 Juli 2021 18:15 |
| CV MAJU BERSAMA | 23 Juli 2021 18:35 |
| CV. CIPTA BANGUN PERSADA | 23 Juli 2021 22:18 |
| CV. BANGUN CIPTA PERSADA | 23 Juli 2021 22:20 |
| CAHAYA KARYA TEKNIK | 23 Juli 2021 23:28 |
| CV. NYIUR PERMAI | 24 Juli 2021 01:58 |
| CV. ALKA UTAMA | 24 Juli 2021 09:26 |
| CV. MITRA KULIM MANDIRI | 24 Juli 2021 12:39 |
| CV. YULI SARTIKA INDAH | 24 Juli 2021 23:17 |
| PT BANDHA JAYA PERKASA | 24 Juli 2021 23:32 |
| CV. MV PRATISTHA | 25 Juli 2021 08:21 |
| CV. ONE BERSAUDARA | 25 Juli 2021 09:15 |

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| CV. BUDI SENTOSA | 25 Juli 2021 11:15 |
| CV. TIGA PUTRI CHANIA | 25 Juli 2021 11:50 |
| CV. DAFFA MEUTUAH | 24 Juli 2021 19:42 |
| PT. MEGA BUANA MANDIRI PERSADA | 25 Juli 2021 11:45 |
| CV Kazea Kontraktor | 25 Juli 2021 14:03 |
| CV. PERMATA KASIH | 25 Juli 2021 14:34 |
| CV. IBRAIGHIN WIJAYA ABADI | 25 Juli 2021 15:45 |
| cv.gemilang pramindo perkasa | 25 Juli 2021 19:46 |
| CV. GELANGGANG KARYA TEKNIK | 25 Juli 2021 20:46 |
| PT BANGUN VISI BERSAMA | 25 Juli 2021 21:53 |
| CV. FEJARIS TALANG SERUMPUN | 26 Juli 2021 10:19 |
| CV. KARYA GEMA NUSANTARA | 26 Juli 2021 10:29 |
| PT. HEN JAYA | 26 Juli 2021 11:14 |
| CV. DAFA TRIJAYA | 26 Juli 2021 12:44 |
| CV.RINA LESTARI | 26 Juli 2021 16:46 |
| CV.Pati Sarana | 26 Juli 2021 18:14 |
| Erindo Ihsan Persada | 26 Juli 2021 22:47 |
| CV. SAM BROTHER | 27 Juli 2021 07:02 |
| PT. TATA SEMESTA RAYA | 27 Juli 2021 08:03 |
| CV. Batu Beling | 27 Juli 2021 10:24 |
| CV.PANCA SURYA CEMERLANG | 27 Juli 2021 10:31 |
| PT. NAFIRI PRIMER JAYA | 27 Juli 2021 11:14 |
| PT. Emirizan Surya Kencana | 27 Juli 2021 12:00 |
| CV.MERAPI JAYA | 27 Juli 2021 12:54 |
| | |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| CV. TUAH NIAGA | 27 Juli 2021 12:58 |
| PT. Esya Megah Perkasa | 27 Juli 2021 13:08 |
| cv.amira pratama | 27 Juli 2021 13:29 |
| cv.alifindo perkasa | 27 Juli 2021 16:34 |
| PT. Sejahtera Perkasa Konstruksi | 27 Juli 2021 18:19 |
| CV.DUTA PRIBUMI | 27 Juli 2021 18:29 |
| CV. VANISSA | 27 Juli 2021 18:56 |
| CV. GENIUS CONTRACTOR | 27 Juli 2021 20:40 |
| CV. ARSY KARYA | 27 Juli 2021 20:49 |
| cv.yoanda | 27 Juli 2021 21:15 |
| CV. BIRU LANGIT KATULISTIWA | 27 Juli 2021 21:28 |
| CV. I N D A H | 27 Juli 2021 23:58 |
| CV. KARNOVITA JAYATAMA | 28 Juli 2021 00:47 |
| CV. HAZELFA | 28 Juli 2021 01:00 |
| CV. GRAHA INTI CENTURA | 28 Juli 2021 09:19 |
| cv.sakatama djaja | 28 Juli 2021 11:24 |
| CV. BULAT AIR | 28 Juli 2021 12:06 |
| CV. MEGA PUTRA | 28 Juli 2021 14:03 |
| CV.PARSAMEAN UTAMA | 28 Juli 2021 14:05 |
| CV. KENZO BETON | 28 Juli 2021 15:57 |
| CV.SUMINDAR CONSTRUCTIONING | 28 Juli 2021 16:24 |
| CV. SULUNG INDO PERSADA | 28 Juli 2021 19:00 |
| Falcon utama | 28 Juli 2021 21:32 |
| CV. GENTING MAJU | 29 Juli 2021 09:32 |
| | |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| CV. INSANI KONTRAKTOR | 29 Juli 2021 10:37 |
| CV. AZCAA AUFAA KONTRUKSI | 29 Juli 2021 12:38 |
| CV. TEDI KARYA | 29 Juli 2021 12:59 |
| CV. ACEH SPESIALIS KONSTRUKSI | 29 Juli 2021 13:39 |
| cv. Riau Jaya | 29 Juli 2021 20:11 |
| CV. ARTAMA ABADI | 29 Juli 2021 21:10 |
| CV. AMETHYST | 29 Juli 2021 21:46 |
| CV. JETHRO ANDALAS | 29 Juli 2021 21:57 |
| CV. Karya Mandiri Konstruksi | 29 Juli 2021 22:18 |
| CV. ANUGRAH ABADI | 29 Juli 2021 22:23 |
| CV. VITaulindo | 30 Juli 2021 01:52 |
| CV. AKASIA RAYA | 30 Juli 2021 12:19 |

| Penjelasan Tender | | |
|---|--------------------------|------------------------|
| Pertanyaan Peserta | | |
| Uraian | Tanggal | Pengirim |
| <p>Kepada yth, Pokja Pemilihan.</p> <p>Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan, antara lain.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai HPS di LPSE dan Dokumen MDP serta KAK, itu berbeda. 2. Persyaratan personil dan peralatan antara KAK dan MDP berbeda. 3. Apakah perlu dibuatkan schedule dan metode kerja? 4. Apakah diminta spesifikasi dan identitas serta jadwal pengiriman? Sedangkan dalam RKS spek serta identitas bahan juga sudah ditetapkan. Sementara jadwal pengiriman bahan nantinya menyesuaikan dengan schedule pekerjaan saat tahap pelaksanaan. <p>Demikian yang kami sampaikan, terimakasih atas perhatian dan penjelasannya.</p> | 28 Juli 2021 09:11 | CV. IMADHA KARYA |
| Masa berlaku penawaran berapa lama? | 28 Juli 2021 09:16 | CV. IMADHA KARYA |

Penjelasan Panitia

| Uraian | Tanggal | Pengirim |
|--|--------------------------|--|
| selamat pagi kepada calon penyedia, mohon maaf untuk sementara tender aula terbuka di tunda, karena menunggu kepastian dari pada refocusing anggaran dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia | 28 Juli 2021 11:38 | Pokja Pekerjaan Pembangunan Aula Terbuka BLK Padang TA 2021 |

Penawaran

| Nama Peserta | Nama File | Tanggal Kirim | Hash Key |
|--------------|-----------|---------------|----------|
|--------------|-----------|---------------|----------|

Hasil Evaluasi

Sanggahan

| Sanggahan | Pengirim |
|-----------|----------|
|-----------|----------|