

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG ADMINISTRASI
DAN AULA BPVP BELITUNG**

I. Penjelasan Lingkup Pekerjaan Gedung Administrasi

Pada dasarnya untuk dapat memahami dan menghayati dengan sebaik-baiknya seluk-beluk pekerjaan ini, Kontraktor diwajibkan mempelajari secara seksama seluruh Gambar Kerja serta Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis seperti yang akan diuraikan dalam buku ini.

Di dalam hal terdapat ketidak jelasan, perbedaan-perbedaan dan atau kesimpang-siuran informasi didalam pelaksanaan, Kontraktor diwajibkan mengadakan pertemuan dengan Konsultan dan Direksi untuk mendapatkan kejelasan pelaksanaan.

<p>Uraian/ Lingkup Pekerjaan</p>	<p>: Pekerjaan yang dilaksanakan merupakan pekerjaan Pembangunan Gedung kantor. Pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pekerjaan persiapan (Pekerjaan Papan Nama Proyek termasuk Banner/Rambu, Pembangunan Direksi Keet, Gudang Material dan Bedeng Pekerja, Pekerjaan SMK3, Pekerjaan Pengukuran dan pemasangan Bowplank); ➤ Pekerjaan struktur (Pekerjaan Struktur Lantai 1 dan Pekerjaan Lantai 2) ➤ Pekerjaan Arsitektur (Pekerjaan Dinding dan Lapisan Dinding, Pekerjaan Lantai, Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela, Pekerjaan Plafond, Pekerjaan Penutup Atap, Pekerjaan pengecatan dan lain sebagainya). ➤ Pekerjaan Mekanikal dan Elektikal, Pekerjaan Fire Alarm, Jaringan Data, Telephone dan Pekerjaan Penangkal Petir ➤ Pekerjaan Lain-Lain (Pekerjaan Penataan Halaman, Parkir, Pekerjaan Interior dan Pekerjaan Perapihan Akhir)
----------------------------------	--

II. Penjelasan Lingkup Pekerjaan Gedung Aula

Pada dasarnya untuk dapat memahami dan menghayati dengan sebaik-baiknya seluk-beluk pekerjaan ini, Kontraktor diwajibkan mempelajari secara seksama seluruh Gambar Kerja serta Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis seperti yang akan diuraikan dalam buku ini.

Di dalam hal terdapat ketidak jelasan, perbedaan-perbedaan dan atau kesimpang-siuran informasi didalam pelaksanaan, Kontraktor diwajibkan mengadakan pertemuan dengan Konsultan dan Direksi untuk mendapatkan kejelasan pelaksanaan.

Uraian/ Lingkup Pekerjaan

- :
- Pekerjaan yang dilaksanakan merupakan pekerjaan Pembangunan Gedung AULA. Pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan antara lain:
- Pekerjaan persiapan (Pekerjaan Papan Nama Proyek termasuk Banner/Rambu, Pembangunan Direksi Keet, Gudang Material dan Bedeng Pekerja, Pekerjaan SMK3, Pekerjaan Pengukuran dan pemasangan Bowplank);
 - Pekerjaan struktur (Pekerjaan Struktur Lantai 1 dan Pekerjaan Lantai 2)
 - Pekerjaan Arsitektur (Pekerjaan Dinding dan Lapisan Dinding, Pekerjaan Lantai, Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela, Pekerjaan Plafond, Pekerjaan Penutup Atap, Pekerjaan pengecatan dan lain sebagainya).
 - Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal, Pekerjaan Fire Alarm, Jaringan Data, Telephone dan Pekerjaan Penangkal Petir
 - Pekerjaan Lain-Lain (Pekerjaan Penataan Halaman, Parkir, Pekerjaan Interior dan Pekerjaan Perapihan Akhir)